

Protokół Nr sprawy 01/EM/2020

z postępowania przetargowego w trybie zapytanie o cenę

1. Pełna nazwa zamawiającego

Miejska Energetyka Ciepła Spółka z o.o
27-400 Ostrowiec Św. ul. Sienkiewicza 91
Tel (41) 266-46-80 fax 266-43-75

2. Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia:

Legalizacja liczników ciepła zgodnie z zestawieniem, w łącznej ilości minimum 392 szt.
Producent: Kamstrup - Multical 401 – 223 szt. Hydrometer SHARKY 773 – 82 szt.,
Hydrometer SHARKY 775 – 87 szt.

Ogłoszenie to zostało ogłoszone na stronie internetowej/wysłane faxem, e-mailem, pocztą*)

3. Termin składania ofert upłynął w dniu **06.03.2020r.**

4. Oferty złożyły następujące firmy.

Nazwa firmy	Ważność oferty	kwota oferty PLN netto
Oferta Nr 1 Antap Grupa Sp. z o.o.	Tak	30578,50
Oferta Nr 2 Plus Aqua s.c.	Tak	64236,00

5. Wszystkie oferty spełniają warunki przetargowe.

1. Termin realizacji zamówienia marzec 2020 – wrzesień 2020
2. Wymagany, maksymalny czas legalizacji 3 tygodnie od daty wysłania partii liczników
(przy założeniu że partia to 100 liczników,)
3. Wysyłka do i powrotna na paletach , kurierem
4. Koszty wysyłki do i powrotnej pokrywa zamawiający
5. Liczniki dostarczane do legalizacji będą skręcone.
6. Liczniki po legalizacji dostarczane do zamawiającego będą skręcone, będą miały wyzerowany stan licznika, będą miały skasowane błędy.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do każdego razowego podejmowania decyzji w przypadku konieczności wykonania napraw licznika, kalibracji czy wymiany baterii. Rodzaj baterii jakie należy zastosować przy wymianie poda zamawiający.
8. Kryterium wyboru : cena 100%
9. Wykonawca pozostanie związany oferta przez : 120 dni
10. Wymagany termin płatności : min. 30 dni

6. Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę tj. **Oferta Nr1**

Uzasadnienie wyboru; wybrany oferent złożył ofertę ważną z najniższą ceną na realizację zadania, z uwzględnieniem wszystkich kosztów legalizacji jak opisano w Punkcie 5.

7. Komisja wnioskuję do Zarządu Spółki o zawarcie Umowy

Podpis:


/podpis i pieczęć Zarządu/

*) –niepotrzebne skreślić